

ข้อกำหนดโครงการ (Term of Reference)

โครงการประเมินผลการดำเนินงานตามแผนแม่บทโครงการขยายผลโครงการหลวง
เพื่อแก้ปัญหาพื้นที่ปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืน ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๖๑)

๑. หลักการและเหตุผล

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (สำนักงาน ป.ป.ส.) ได้ทูล
องค์ประธานมูลนิธิโครงการหลวงขอเข้าดำเนินงานในพื้นที่ที่มีการปลูกฝิ่นซ้ำซากในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน ในคราว
ประชุมคณะกรรมการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑ และคณะกรรมการ
ประสานงานและสนับสนุนงานโครงการหลวง (กปส.) เมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๑ ซึ่งองค์ประธานได้มอบให้
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) รับผิดชอบดำเนินการ ต่อมาสำนักงาน ป.ป.ส. และสถาบันวิจัยและ
พัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ได้ร่วมจัดทำแผนแม่บทโครงการขยายผลโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่ปลูกฝิ่น
อย่างยั่งยืน ระยะเวลา ๘ ปี (พ.ศ.๒๕๕๓-๒๕๕๙) ครอบคลุมในพื้นที่ ๓ จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน และตาก
ซึ่งมีพื้นที่ปลูกฝิ่นในปี ๒๕๕๐-๒๕๕๑ จำนวน ๑,๘๐๐ ไร่ มีหมู่บ้านเป้าหมาย จำนวน ๑๑๕ หย่อมบ้าน ใน
๑๕ ตำบล ของ ๗ อำเภอ และสำนักงาน ป.ป.ส. ได้เสนอแผนแม่บทโครงการขยายผลโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่
ปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืน ระยะ ๘ ปี (พ.ศ.๒๕๕๒ - ๒๕๕๙) ต่อคณะรัฐมนตรี และได้มีมติเห็นชอบแผนแม่บทดังกล่าว
เมื่อวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ และให้ปรับลดระยะเวลาการดำเนินงานของโครงการฯ เหลือเพียง ๔ ปี
(พ.ศ. ๒๕๕๓ - ๒๕๕๖) ในกรอบเงินงบประมาณ ๑,๘๗๕,๓๐๗,๘๐๐ บาท โดยมีพื้นที่เป้าหมายครอบคลุม
๑๑๕ หย่อมบ้าน ใน ๑๕ ตำบล ของ ๗ อำเภอ ในเขตพื้นที่ ๓ จังหวัดภาคเหนือตอนบน ประกอบด้วย เชียงใหม่
แม่ฮ่องสอน และตาก ซึ่งมีกลุ่มประชากรเป้าหมายรวม ๔,๔๒๕ ครัวเรือน จำนวน ๒๓,๕๘๕ คน ซึ่งจากผลการ
ปฏิบัติงานโครงการฯ ตามแผนแม่บทระยะที่ ๑ (พ.ศ.๒๕๕๓ - ๒๕๕๖) การดำเนินกิจกรรมด้านการพัฒนาความรู้
และส่งเสริมอาชีพทางเลือกแก่เกษตรกรในการสร้างความมั่นคงทางอาหาร และรายได้ที่เพียงพอในครัวเรือนนับว่า
ประสบผลสำเร็จเป็นอย่างดี ซึ่งมีการดำเนินงานควบคู่กับกิจกรรมด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม กิจกรรมด้านการกำหนดเขตการใช้ประโยชน์ที่ดิน และการปรับปรุงความอุดมสมบูรณ์ของดิน
สำหรับกิจกรรมด้านการพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชนและสังคม รวมทั้งด้านการพัฒนากระบวนการป้องกัน
ยาเสพติดยังถือว่าเป็นกิจกรรมที่ประสบผลสำเร็จน้อยกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ จากผลการปฏิบัติงานดังกล่าว
โครงการฯ จึงเห็นว่าพื้นที่เป้าหมายยังมีความจำเป็นที่ต้องได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องในทุกมิติทั้งด้านเศรษฐกิจ
สังคมสิ่งแวดล้อม และการแก้ไขปัญหาเสพติด เพื่อสอดคล้องผลการดำเนินงานแผนแม่บทระยะที่ ๑ (พ.ศ.๒๕๕๓ - ๒๕๕๖)
และเกิดผลลัพธ์ในพื้นที่เป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพและเห็นผลการดำเนินงานที่ชัดเจนยิ่งขึ้น

สำนักงาน ป.ป.ส. และสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จึงได้ร่วมกันจัดทำ
แผนแม่บทโครงการขยายผลโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่ปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืน ระยะที่ ๒ ซึ่งได้รับความเห็นชอบ
จากคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๖ ภายใต้กรอบระยะเวลาการดำเนินงาน จำนวน ๕ ปี คือตั้งแต่
พ.ศ.๒๕๕๗ - ๒๕๖๑ ในวงเงินงบประมาณตาม จำนวน ๑,๘๗๕,๐๕๖,๒๖๐ บาท โดยเพิ่มเติมเป้าหมาย
ดำเนินงาน ครอบคลุม ๑๒๖ หมู่บ้าน ใน ๑๘ ตำบล ๗ อำเภอ ของ ๓ จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน และ
ตาก กลุ่มประชากร จำนวน ๒๖,๗๐๗ คน ๕,๔๖๑ ครัวเรือน โดยดำเนินการพัฒนาใน ๕ ยุทธศาสตร์
ประกอบด้วย ๑) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาอาชีพและการตลาด ๒) ยุทธศาสตร์ด้านเสริมสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชนและการพัฒนาสังคม ๓) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนากระบวนการชุมชนเพื่อแก้ปัญหายาเสพติด
๔) ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ ๕) ยุทธศาสตร์ด้านการบริหาร
จัดการและการกำกับดูแลแผนแม่บท พร้อมทั้งกำหนดตัวชี้วัดเพื่อบ่งชี้ถึงความสำเร็จของการพัฒนาพื้นที่
เป้าหมาย

บัดนี้ การดำเนินงานโครงการตามแผนแม่บทโครงการขยายผลโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่ปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืน ระยะที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๖๑) ได้เข้ามาสู่ช่วงใกล้สิ้นสุดระยะเวลาดำเนินการของแผนแม่บท จึงมีความจำเป็นต้องมีการศึกษาสภาวะเศรษฐกิจและสังคมในพื้นที่โครงการ และประเมินความก้าวหน้าและความสำเร็จของการดำเนินงานของแผนแม่บทฯ ระยะที่ ๒ รวมไปถึงสภาพปัญหาที่อาจเกิดขึ้นระหว่างการปฏิบัติงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาของแต่ละพื้นที่ เพื่อนำผลการประเมินไปปรับปรุงการดำเนินงานของแผนแม่บทในช่วงระยะเวลาดำเนินการที่เหลือ และกำหนดทิศทางหรือแผนการพัฒนาพื้นที่เมื่อสิ้นสุดระยะของแผนต่อไป

๒. วัตถุประสงค์

การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์ ๓ ประการดังนี้

- ๒.๑) เพื่อทราบความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนแม่บทโครงการขยายผลโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่ปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืน ระยะที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๕๗ - ๒๕๖๑) ช่วงกึ่งแผน (พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๕๙)
- ๒.๒) เพื่อประเมินความสำเร็จของการดำเนินงานแผนแม่บทโครงการขยายผลโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่ปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืน ระยะที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๕๗ - ๒๕๖๑) ช่วงกึ่งแผน (พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๕๙)
- ๒.๓) เพื่อทราบปัญหาอุปสรรคการดำเนินงาน รวมทั้งข้อเสนอแนะทางนโยบายต่อการดำเนินงานหลังสิ้นสุดระยะเวลาดำเนินการตามแผนแม่บทโครงการขยายผลโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่ปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืน ระยะที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๕๗ - ๒๕๖๑) ช่วงกึ่งแผน (พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๕๙)

๓. เป้าหมายของโครงการ

- ๓.๑) ประเมินผลความสำเร็จการดำเนินงานตามแผนแม่บทโครงการขยายผลโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่ปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืน ระยะที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๕๗ - ๒๕๖๑) ในพื้นที่ ๑๑ ศูนย์ปฏิบัติการฯ โดยประเมินด้านประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่หน่วยงานต่างๆ ได้ดำเนินงาน ตามตัวชี้วัดของแผนแม่บทดังกล่าว
- ๓.๒) ข้อเสนอแนะทางนโยบายต่อการดำเนินงานหลังสิ้นสุดระยะเวลาดำเนินการตามแผนแม่บทโครงการขยายผลโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่ปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืน ระยะที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๕๗ - ๒๕๖๑)

๔. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

- ๔.๑) เกิดกลไกพัฒนาพื้นที่อย่างต่อเนื่อง อย่างมีส่วนร่วมระหว่างชุมชนเป้าหมายในพื้นที่ศูนย์ปฏิบัติการฯ ทั้ง ๑๑ พื้นที่ และหน่วยงานต่างๆ ที่ร่วมดำเนินงานตามแผนแม่บทฯ โดยนำผลการประเมินความสำเร็จการดำเนินงาน ข้อเสนอแนะทางนโยบายต่อการดำเนินงานหลังสิ้นสุดระยะเวลาดำเนินการตามแผนแม่บทฯ ไปจัดทำแผนงานดำเนินการแก้ไขปัญหา หรือดำเนินงานพัฒนาพื้นที่ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างยั่งยืน แม้สิ้นสุดระยะเวลาของแผนแม่บทฯ ระยะที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๕๗ - ๒๕๖๑)

๕. ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ

๕.๑) ผลผลิต (Output)

(๑) รายงานสภาพความเป็นอยู่ของประชากรในพื้นที่ศูนย์ปฏิบัติการฯ ทั้ง ๑๑ แห่ง ณ ปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ที่มีการศึกษาอย่างเป็นระบบ

(๒) รายงานการประเมินผลการดำเนินงานตามแผนแม่บทฯ รวมทั้งข้อเสนอแนะทางนโยบายต่อการดำเนินงานหลังสิ้นสุดระยะเวลาดำเนินการตามแผนแม่บทโครงการขยายผลโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่ปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืน ระยะที่ ๒ (ปี ๒๕๕๗ - ๒๕๖๑) ช่วงกึ่งแผน (พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๕๙)

๕.๒) ผลลัพธ์ (Outcome)

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีข้อมูลสภาพความเป็นอยู่ของประชากรในพื้นที่ศูนย์ปฏิบัติการทั้ง ๑๑ แห่ง และประเด็นปัญหาและอุปสรรคที่สำคัญในพื้นที่ รวมทั้งข้อเสนอแนะทางนโยบายต่อการดำเนินงานหลังสิ้นสุดระยะเวลาตามแผนแม่บทโครงการขยายผลโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่ปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืน ระยะที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๕๗ - ๒๕๖๑) มาใช้ในการกำหนดกลไกพัฒนาพื้นที่อย่างต่อเนื่องอย่างมีส่วนร่วมระหว่างชุมชนเป้าหมายและหน่วยงาน รวมทั้งการจัดทำแผนงานดำเนินการแก้ไขปัญหา หรือดำเนินงานพัฒนาพื้นที่ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างยั่งยืนแม้สิ้นสุดระยะเวลาของแผนแม่บทฯ ระยะที่ ๒

๖. การวัดผลสัมฤทธิ์ของโครงการ

๖.๑) ตัวชี้วัดผลผลิต

(๑) รายงานสภาพความเป็นอยู่ของประชากรในพื้นที่ศูนย์ปฏิบัติการฯ ทั้ง ๑๑ แห่ง ณ ปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ที่มีการศึกษาอย่างเป็นระบบ จำนวน ๑ เรื่อง

(๒) รายงานการประเมินผลการดำเนินงานตามแผนแม่บทฯ รวมทั้งข้อเสนอแนะทางนโยบายต่อการดำเนินงานหลังสิ้นสุดระยะเวลาตามแผนแม่บทโครงการขยายผลโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่ปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืน ระยะที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๕๗ - ๒๕๖๑) จำนวน ๑ เรื่อง

๖.๒) ตัวชี้วัดผลลัพธ์

(๑) กลไกการพัฒนาพื้นที่อย่างต่อเนื่อง อย่างมีส่วนร่วมระหว่างชุมชนเป้าหมายในพื้นที่ศูนย์ปฏิบัติการฯ ทั้ง ๑๑ พื้นที่ และหน่วยงานต่างๆ ที่ร่วมดำเนินงานตามแผนแม่บทฯ โดยนำผล การประเมินความสำเร็จการดำเนินงาน ข้อเสนอแนะทางนโยบายต่อการดำเนินงานหลังสิ้นสุดระยะเวลาตามแผนแม่บทฯ ไปจัดทำแผนงานดำเนินการแก้ไขปัญหา หรือดำเนินงานพัฒนาพื้นที่ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างยั่งยืนแม้สิ้นสุดระยะเวลาของแผนแม่บทฯ ระยะที่ ๒

(๒) แนวทางการขยายผลสำเร็จของแผนแม่บทโครงการขยายผลโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่ปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืนสู่ชุมชนบนพื้นที่สูงอื่นๆ ที่มีปัญหาการปลูกฝิ่นซ้ำซาก ให้มีการพัฒนาที่ยั่งยืนเหมาะสมกับสภาพทางสังคม และสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น ตลอดจนชุมชนและครัวเรือนสามารถละเลิกการปลูกฝิ่นและการเสพยาเสพติดได้อย่างยั่งยืน

๗. ขอบเขตโดยละเอียดของงาน

๗.๑) ขอบเขตด้านพื้นที่

ทำการศึกษาในพื้นที่ ๑๑ ศูนย์ปฏิบัติการฯ ของแผนแม่บทโครงการขยายผลโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่ปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืน จำนวน ๑๐๑ หย่อมบ้าน/กลุ่มบ้าน ในพื้นที่ ๓ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน และจังหวัดตาก ที่ดำเนินงานอยู่ในปัจจุบัน

๗.๒) ขอบเขตด้านเนื้อหา

สำหรับขอบเขตด้านเนื้อหาในการศึกษาค้างนี้มีรายละเอียดดังนี้

๑) การวิเคราะห์สภาพความเป็นอยู่ของประชากร ในพื้นที่ศูนย์ปฏิบัติการ ๑๑ แห่ง ตลอดจนประเด็นปัญหาและอุปสรรคที่สำคัญของพื้นที่โดยมีรายละเอียดดังนี้

| ประเด็นที่พิจารณา | รายละเอียดการพิจารณา |
|-----------------------------------|--|
| ๑. กายภาพและปัจจัยพื้นฐาน | <ul style="list-style-type: none"> ○ แหล่งน้ำเพื่อการบริโภคและการเกษตร ○ โครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นต่อการดำรงชีพจากการดำเนินงานโครงการ ฯลฯ |
| ๒. เศรษฐกิจและการตลาด | <ul style="list-style-type: none"> ○ พื้นที่ถือครอง และพื้นที่การเกษตร ○ การประกอบอาชีพและอาชีพที่ได้รับการส่งเสริม ○ ความพอเพียงของการปลูกข้าวเพื่อบริโภคในครัวเรือน ○ รายได้ (ในและนอกภาคการเกษตร) ○ รายจ่ายของครัวเรือน ○ ภาระหนี้สิน และการออม ○ การตลาดและการเข้าถึงแหล่งทุน ฯลฯ |
| ๓. สังคมและองค์กร | <ul style="list-style-type: none"> ○ โครงสร้างของประชากรและภาระพึ่งพิงของครัวเรือน ○ การนับถือศาสนาและความยึดมั่นในหลักคำสอนของศาสนา ○ การรักษาวินัยวัฒนธรรมประเพณี ○ การรวมกลุ่มเพื่อทำกิจกรรมต่างๆ และกิจกรรม/รูปแบบการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดที่ประชากรมีส่วนร่วม ตลอดจนการบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดในชุมชน ○ การศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบ ○ สุขภาพอนามัย ○ ระบบสวัสดิการทางสังคมของชุมชน |
| ๔. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | <ul style="list-style-type: none"> ○ สถานการณ์ของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ป่าไม้ ดิน และน้ำ) ○ กิจกรรมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ดำเนินการในพื้นที่โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ○ มาตรการฟื้นฟูและยับยั้งพื้นที่บุกรุกทำลายป่า |
| ๕. ปัญหาและข้อจำกัดของประชากร | <p>๑) สภาพปัญหาและข้อจำกัดที่สำคัญของพื้นที่</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ ปัญหาการระบาดของยาเสพติดของพื้นที่ (ฝิ่น) ○ ปัญหาการมีส่วนร่วมของประชากรในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ฝิ่น) ○ สภาพและปัญหาการขาดแคลนอาหารในชุมชน ○ ปัญหาความยากจนของประชากรในพื้นที่ <p>๒) การแก้ไขปัญหาของประชากรในพื้นที่</p> |

๒) การประเมินประสิทธิภาพของการดำเนินการพัฒนาตามตัวชี้วัดของแผนแม่บทโครงการขยายผลโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่ปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืน ระยะที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๕๗ - ๒๕๖๑) ในแต่ละด้านของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ดำเนินงานภายใต้แผนแม่บท

๓) การประเมินประสิทธิผลของแผนแม่บทโครงการขยายผลโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่ปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืน ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๖๑) โดยเป็นการประเมินระดับความสำเร็จตามตัวชี้วัดของแผนแม่บท ตลอดจนวิเคราะห์ถึงปัจจัยเงื่อนไขที่มีผลต่อระดับความสำเร็จ

๔) การประเมินผลกระทบจากการพัฒนา โดยครอบคลุมถึงผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อม รวมทั้งผลกระทบด้านบวกและด้านลบ ซึ่งมีประเด็นต่างๆ ที่สอดคล้องตามแนวทางการพัฒนาของแผนแม่บทฯ เช่น ผลกระทบต่อเกษตรกร ผลกระทบทางสังคม ผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม ผลกระทบต่อเศรษฐกิจ และผลกระทบอื่นๆ

๕) ข้อเสนอแนะทางนโยบายต่อการดำเนินงานหลังสิ้นสุดระยะเวลาตามแผนแม่บทโครงการขยายผลโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่ปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืน ระยะที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๕๗ - ๒๕๖๑)

๗.๓) วิธีการศึกษา

ให้นักวิจัยเป็นผู้ระบุรายละเอียดวิธีการศึกษา

๘. งบประมาณโครงการ

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

๙. ระยะเวลาการดำเนินงาน

ระยะเวลาดำเนินงาน ๓๖๐ วัน หลังลงนามในสัญญา

๑๐. การเสนอผลงาน

- ๑๐.๑) เสนอรายงานการศึกษาเบื้องต้น (Inception Report) จำนวน ๑๐ เล่ม กำหนดส่งรายงานภายในระยะเวลา ๓๐ วัน นับแต่วันลงนามในสัญญาจ้างที่ปรึกษา โดยมีรายละเอียดประกอบด้วย แผนการดำเนินงานตลอดโครงการ การตรวจเอกสาร วิธีวิจัยโดยละเอียดพร้อมเอกสารอ้างอิง ระยะเวลา และสถานที่ดำเนินการวิจัย งบประมาณในการดำเนินงาน และผลการดำเนินงานวิจัยเบื้องต้น พร้อมทั้งซีดีบันทึกข้อมูลรายงานที่บันทึกด้วยโปรแกรม Microsoft Word จำนวน ๑ ชุด
- ๑๐.๒) เสนอรายงานความก้าวหน้า (Progress Report) จำนวน ๑๐ เล่ม กำหนดส่งรายงานภายในระยะเวลา ๑๕๐ วัน นับแต่วันลงนามในสัญญาจ้างที่ปรึกษา โดยมีรายละเอียดเพิ่มเติมจากรายงานการศึกษาเบื้องต้น ความก้าวหน้าของการดำเนินโครงการที่ผ่านมาตามแผนการดำเนินงาน ปัญหา อุปสรรค และรายงานการเงิน พร้อมทั้งซีดีบันทึกข้อมูลรายงานที่บันทึกด้วยโปรแกรม Microsoft Word จำนวน ๑ ชุด
- ๑๐.๓) เสนอร่างรายงานฉบับสมบูรณ์ (Draft Final Report) จำนวน ๑๐ เล่ม กำหนดส่งรายงานภายใน ระยะเวลา ๓๐๐ วัน นับแต่วันลงนามในสัญญาจ้างที่ปรึกษา โดยมีรายละเอียดประกอบด้วย รายงานผลการดำเนินงานวิจัยตลอดโครงการ จัดพิมพ์เป็นภาษาไทย โดยมีเนื้อหารายงานที่ครอบคลุมบทสรุปสำหรับผู้บริหาร และ Executive Summary ความเป็นมาของโครงการ แผนการศึกษาตามที่ได้กำหนดไว้ในข้อกำหนดโครงการ และสรุปรายละเอียดจากหัวข้อ ๗.๒ ข้อ ๕) รวมทั้งปัญหา อุปสรรคในการดำเนินงาน ข้อเสนอแนะ และรายงานการเงิน พร้อมทั้งซีดีบันทึกข้อมูลรายงานที่บันทึกด้วยโปรแกรม Microsoft Word จำนวน ๑ ชุด
- ๑๐.๔) การเสนอรายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) กำหนดส่งรายงานภายในระยะเวลา ๓๖๐ วัน นับแต่วันลงนามในสัญญาจ้างที่ปรึกษา ทั้งนี้รายงานฉบับสมบูรณ์จะต้องประกอบด้วย
- (๑) เอกสารรายงานผลการวิจัยฉบับสมบูรณ์ ที่ได้ปรับแก้ไขจาก Draft Final Report โดยยึดถือข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจรับจัดพิมพ์เป็นภาษาไทย จำนวน ๒๐ เล่ม
 - (๒) รายงานสรุปสำหรับผู้บริหาร และ Executive Summary ที่พิมพ์อยู่ในเล่มเดียวกัน จำนวน ๒๐ เล่ม
 - (๓) ซีดีบันทึกรายงานฉบับสมบูรณ์ ที่บันทึกด้วยโปรแกรม Microsoft Word และ Adobe Acrobat จำนวน ๕ ชุด

๑๑. ระยะเวลาการจ่ายเงิน

การจ่ายเงิน แบ่งออกเป็นงวดๆ ดังนี้

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๕ ของเงินทุนโครงการประเมินผล โดยหักเป็นเงินประกันผลงานร้อยละ ๕ (ห้าเปอร์เซ็นต์) เมื่อนักวิจัยได้ลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว

งวดที่ ๒ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๔๕ ของเงินทุนโครงการประเมินผล โดยหักเป็นเงินประกันผลงาน ร้อยละ ๕ (ห้าเปอร์เซ็นต์) เมื่อนักวิจัยได้จัดส่งรายงานการศึกษาเบื้องต้น (Inception Report) และคณะกรรมการกำกับและติดตามผลโครงการ ได้ตรวจรับผลงานไว้ถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาแล้ว

งวดที่ ๓ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๒๐ (ร้อยละยี่สิบ) ของเงินทุนโครงการประเมินผล โดยหักเป็นเงินประกันผลงาน ร้อยละ ๕ (ห้าเปอร์เซ็นต์) เมื่อนักวิจัยได้จัดส่งรายงานความก้าวหน้า (Progress Report) และคณะกรรมการกำกับและติดตามผลโครงการ ได้ตรวจรับผลงานไว้ถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาแล้ว

งวดที่ ๔ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๐ (ร้อยละสิบ) ของเงินทุนโครงการประเมินผล โดยหักเป็นเงินประกันผลงาน ร้อยละ ๕ (ห้าเปอร์เซ็นต์) เมื่อนักวิจัยได้จัดส่ง “ร่าง” รายงานผลการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Draft Final Report) และคณะกรรมการกำกับและติดตามผลโครงการ ได้ตรวจรับผลงานไว้ถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาแล้ว

งวดสุดท้ายเป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๐ (ร้อยละสิบ) ของเงินทุนโครงการประเมินผล โดยหักเป็นเงินประกันผลงาน ร้อยละ ๕ (ห้าเปอร์เซ็นต์) เมื่อนักวิจัยได้จัดส่งรายงานผลการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Final Report) และคณะกรรมการกำกับและติดตามผลโครงการ ได้ตรวจรับผลงานไว้ถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาแล้ว

การจ่ายคืนเงินประกันผลงาน สถาบันจะคืนเงินประกันผลงานภายใน ๔๕ วัน นับจากการจ่ายเงินงวดสุดท้าย

๑๒. หน่วยงานรับผิดชอบ

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

๑๓. คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์ยื่นข้อเสนอโครงการวิจัยตาม TOR

นักวิจัยต้องมีคุณสมบัติขั้นต้น ดังนี้

๑๓.๑ หัวหน้าโครงการต้องสำเร็จการศึกษาปริญญาเอก โดยมีผลงานการวิจัยและการประเมินผลโครงการ และมีประสบการณ์การศึกษาวิจัยไม่ต่ำกว่า ๕ ปี

๑๓.๒ คณะทำงานจะต้องเคยปฏิบัติงานทางด้านการศึกษาวิจัยและการประเมินผลโครงการ และสำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี

๑๓.๓ เป็นผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานภาครัฐหรือเป็นธุรกิจเอกชนที่เป็นนิติบุคคล

๑๔. การส่งข้อเสนอโครงการ

ให้ยื่นข้อเสนอโครงการ จำนวน ๕ ชุด ส่งถึงผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ๖๕ หมู่ที่ ๑ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จ.เชียงใหม่ ๕๐๒๐๐ โทรศัพท์ ๐-๕๓๓๒-๘๔๔๖-๔๔ ต่อ ๑๓๑๕, ๑๓๑๖ โทรสาร ๐-๕๓๓๒-๘๔๔๔

๑๕. การแจ้งผลการพิจารณา

การพิจารณาข้อเสนอโครงการ (Full proposal) จะดำเนินการโดยคณะกรรมการพิจารณา
กลั่นกรองโครงการที่แต่งตั้งโดยผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) โดยพิจารณาจาก
ความสอดคล้องและความครบถ้วนตามข้อกำหนดโครงการ (Terms of Reference, TOR) รวมถึงสาระทาง
วิชาการและความเป็นไปได้ของวิธีการศึกษา นอกจากนี้ยังพิจารณาจากผลสัมฤทธิ์ (ผลลัพธ์และตัวชี้วัด) ของ
โครงการวิจัยที่จะเกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืนตามพันธกิจของสถาบัน

คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองโครงการอาจขอข้อมูลเพิ่มเติมจากหัวหน้าโครงการ รวมทั้งเจรจา
ต่อรองงบประมาณวิจัยตามความเหมาะสม หรือแจ้งปฏิเสธการรับข้อเสนอโครงการวิจัยก็ได้

ภายหลังได้มีการตกลงรับข้อเสนอโครงการวิจัยแล้ว สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงจะแจ้งนัดหมาย
หัวหน้าโครงการวิจัยผ่านหัวหน้าหน่วยงานต้นสังกัดของนักวิจัย เพื่อนัดหมายดำเนินการขั้นต่อไป โดยสงวนสิทธิ์
ที่จะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงข้อเสนอโครงการวิจัยเพิ่มเติมในลักษณะที่จะก่อให้เกิดประโยชน์แก่สถาบัน
